Zalacznik nr 4 do SWZ
Umowa Nr ......

na roboty budowlane (projekt)

zawarta dnia ... 2023 r. w Zbuczynie,

pomiedzy:

Gming Zbuczyn z siedzibg w: 08-106 Zbuczyn, ul. Jana Pawta Il 1,

NIP: 821-23-92-687, REGON: 711582670

reprezentowang przez

Pana Huberta Pasiaka- Wéjta Gminy Zbuczyn

przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Zbuczyn - Pana Wojciecha Kubaka

zwanym w dalszej treSci umowy ,Zamawiajagcym”

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,

................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego

Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............. , REGON

.......................... , BDO: ......ccceeeeeneeee. (jeZeli dotyczy ), kapitat zaktadowy ... 7t

(jezeli Wykonawcq jest spétka z ograniczonq odpowiedzialnosciq lub akcyjna), wptacony

............................... (w catosci lub w czesci - jezeli Wykonawcgq jest spétka akcyjna), zwang

dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez ......... 1/reprezentowang przez ... dziatajacg/-

ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem .......... , prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwag ,,...” z siedzibg

W ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......c.ccceeeee (wpisac adres), - zgodnie

z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

stanowigcym zalgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , BDO: e,

(jezeli dotyczy), zwang/-ym dalej ,Wykonawc3y”, reprezentowang/-ym przez

dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys,

wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie, o ktdrym mowa w § 1 umowy realizowane jest w
ramach zadania ,Budowa budynku przedszkola gminnego w Zbuczynie”, ktore jest
finansowane ze Srodkéw programoéw: Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
(RFIL), Rzadowego Funduszu Polski L.ad: Program Inwestycji Strategicznych.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spoiki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.



§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne pn.
»,Budowa budynku przedszkola gminnego w Zbuczynie”.
Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania robdt budowlanych okresla nastepujaca
dokumentacja:
1) specyfikacja warunkéw zamowienia;
2) dokumentacja projektowa i wykonawcza, stanowiaca zatagcznik do SWZ,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB),
stanowigce zatgcznik do SWZ,
4) ztozona oferta Wykonawcy,
5) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
W przypadku rozbiezno$ci dokumentacji wigzace sg zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentéw:
1) Dokumentacja projektowa i wykonawcza i zapisy SWZ,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB),
3) Przedmiary robo6t z zastrzezeniem ust. 4.
. Przedmiary robét zatgczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowiazany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg wskazang
w § 1 ust. 2 pkt. 1-3. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa w
przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robét wiekszej iloSci robét w
jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty
dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze robot, rob6t koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji

wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 1-3 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania
W cenie umownej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg, SWZ i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét (STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowlij, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu
btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z
projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SWZ,
STWIORB oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza
techniczng, zawarta z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia w terminie
15 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia .......ccccevermrmrsssrensvesensnens
Termin wykonania poszczegdlnych elementéow sktadajacych sie na przedmiot



umowy wskazany w § 1 Wykonawca okres$li w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktéorym mowa w ust. 5.

3. Za termin wykonania cato$ci przedmiotu zamdwienia uznaje sie dzien zakonczenia
robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia, potwierdzony wpisami w
dzienniku budowy kierownika budowy i inspektora/6w nadzoru.

4. Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamoéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamo6wien publicznych.

5. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy - zwany dalej
,harmonogramem”.

6. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyskaC pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego.

8. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowigzujagcym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzeZenia
Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 6.

9. Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapdw,
2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,
3) daty rozpoczecia i zakonczenia rob6t na realizowanej inwestycji.

10.Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 9 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada
zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na piSmie.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCI€ .....ccomerneernrersernnennns zt netto, plus nalezny podatek VAT w
wysoKkosci ........... zt, co stanowi kwote brutto .......cccneveennee zt (stownie: ...
ztotych ..../100).
2. Wpynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,

obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
starannos$cig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w
dokumentacji wskazanej § 1 ust. 2 pkt. 1-3.

3. Podstawa do okre$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana w



10.

§ 1 ust. 2 pkt. 1-3. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w szczegélnosci, jezeli

w przedmiarze robdt nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji wskazanej w § 1

ust. 2 pkt. 1-3, strony przyjmuja, ze wykonawca wykona roboty w zakresie

wynikajacym z dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1-3 umowy bez

dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawa do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa

w ust. 1.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu

umowy objetego dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 2 pkt. 1-3, strony przewiduja, ze

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac

niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych dokumentacja wskazang w § 1 ust. 2 pkt. 1-3 na zasadach okres$lonych w

art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym

wynagrodzeniem. Wykonaweca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja,

o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1-3 bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej

na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod

rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia

Zamawiajgcemu do akceptacji (wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym, o

ktorym mowa w § 2 ust. 5) kosztorys szczegétowy wskazujgcy sposob wyliczenia

ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamoOwienia z

wyszczegOlnieniem zastosowanych w  kosztorysie ofertowym sktadnikow

cenotworczych (stawka r-g w zl; cena M, S; Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz -

koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt
1-3 - zgodnie z § 3 ust. 6;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanych zadan;

6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o ktérej mowa w § 19 umowy.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia

branze oraz zawierajacy co najmniej wszystkie pozycje wyszczegdélnione w

zataczonych do SWZ przedmiarach robét).

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykonac¢ jako kosztorys szczegétowy

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow

robét budowlanych okresSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.

2021.2458).



11.Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 musi uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego

pod wzgledem spetnienia w szczegdlnosci wymagan okreslonych w ust. 7,9,10 (w tym
uwag do ewentualnych razgco niskich lub razgco wysokich sktadnikow
cenotworczych). Zamawiajacy dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
kosztorysu w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia kosztorysu przez
Wykonawce. Wykonaweca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

12.Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,

o ktorych mowa w ust. 11 do dostosowania kosztorysu do wskazan Zamawiajgcego.

13.W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okre$lonych w ust. 8 pkt 3) nie byty

14.

15.

16.

17.

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowigzywac beda
nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonane metodg szczegétowa, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (stawka r-g w zt; cena M, S; Kp - koszty posrednie
w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp), jak w
kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 7;

2) w przypadku braku ceny materiatéw w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 7, ceny
materialéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz 1% Sredniej
ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz
jw.;

3) w przypadku braku ceny pracy sprzetu w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 7,
ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 1%
$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcow/producentéw.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacjg wskazang w § 1

ust. 2 pkt 1-3 realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 455

ust. 1 pkt. 1, 314 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamo6wien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robét dodatkowych, nieobjetych dokumentacjg o ktorej

mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3, moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu

koniecznoSci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego

Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia

protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do

umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokoét koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowic



18.

19.

bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie skiadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktére ewentualnie mogg wystapi¢ w trakcie realizacji zamo6wienia. Wykonawca
zobowiazany jest wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu
tych samych norm, standardéw i parametrow technicznych co w zamowieniu
podstawowym.

Ceny robot w zatagczonym do Umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika
budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia.

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w Radach Budowy,

5) dokonanie odbioru czeSciowego i konicowego przedmiotu umowy i zaptata
umodwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Protokolarne przejecie placu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy,

2) wykonanie przedmiotu zamoOwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw
zamoOwienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

3) dostarczenie witasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy,

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 2,

5) uzytkowanie  przekazanego przez  Zamawiajacego  placu  budowy
i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

6) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

7) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j,



b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw
na terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedza techniczng
realizacje przedmiotu zamowienia,

8) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robét o ktorych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci
ich wykonania,

9) uiszczanie optat we wlasnym zakresie za: pobdr energii elektrycznej dla potrzeb
budowy i zaplecza, pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, zajecie pasa
drogowego na czas prowadzenia robdt, itp.

10) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjq zaplecza dla potrzeb

budowy,

11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

13) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz
termin odbioru konnicowego wykonanych robét,

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i osob trzecich,

18) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

19) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéow i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

20) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakoSci.

21) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia,

23) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

24) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisoOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,



27) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

28) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

29) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych,

30) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

31) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

32) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

33) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu placu budowy po zakonczeniu robot
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale
Inspektora nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu
przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
pOZniej niz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania
Zamawiajacego do przekazania placu budowy,

34) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp. oraz grunt pozyskany z robo6t ziemnych, Wykonawca

zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba Ze Zamawiajacy postanowi
inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady

w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 15 km od

miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposdb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich wczesniejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania wybranych materiatéw

rozbiérkowych i demontazowych. Wykonawca kazdorazowo przed wywozem

materiatéw rozbiérkowych do utylizacji zobowigzany jest do uzyskania zgody

Zamawiajacego na wywo6z danego rodzaju materiatow.



10.

11.

12.

13.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspéipracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajgcy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robo6t, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

3) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

4) pozyskanie - wltasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatow pochodzacych z rozbiorek, wykopdw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, na wilasny koszt, wszelkich
uzgodnien pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdéd niezbednych dla wykonania
przedmiotu umowy.

7) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiajgcego nie pdZniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktorych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przekiadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci lub innych
mediow/obiektow uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty = ponadnormatywne. Dziatania musza uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego na ich wprowadzenie.

8) Wykonawca zapewni podczas wykonywania robot istniejagcym obiektom
o$wiatowym ciggto$¢ pracy i ciggtos¢ dostaw wody, energii elektrycznej, ciepta,
Sciekow; konieczne przerwy w pracy obiektéw i dostawie nie moga zaktdcac
proces6w technologicznych obiektéw, musza uprzednio by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym i wymagajg jego pisemnej zgody.



9) Wykonawca przed przejeciem terenu budowy na wtasny koszt, dokona i dostarczy
Zamawiajgcemu inwentaryzacje fotograficzng przysztego terenu budowy wraz z
terenami przylegtymi.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy 2 fakturami
czesciowymi oraz fakturg koncowa.
Faktury czeSciowe bedg wystawiane wg zasad /schematu finansowania okre$lonego
w SWZ.
Faktury czeSciowe wystawiane beda na podstawie przedstawionego
i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego czeSciowego kosztorysu powykonawczego
stanowigcego iloczyn obmiaru wykonanych rob6t i ceny wynikajacej z kosztorysu, o
ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, po dokonaniu odbioru czeSciowego robét, zgodnie
z § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.
Ostatnia faktura, zwana fakturg konncowa wystawiona bedzie na kwote stanowigca
réznice pomiedzy warto$cia przedmiotu umowy a wartoScia wynikajaca z
wystawionych faktur czeSciowych, po dokonaniu odbioru konicowego zgodnie z § 6
ust. 1 pkt 3).
Do faktur wystawionych przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot
umowionych  wynagrodzen  wszystkich podwykonawcéow lub  dalszych
podwykonawcéw, w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$¢
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z
oSwiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcéw.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w
ciggu 35 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego), z
zastrzezeniem ust. 8.
. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okres§lonymi w
Szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski L.ad:
Program Inwestycji Strategicznych, stanowigcymi zatagcznik do Uchwaty nr 84/2021
Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku (zmienionej uchwata nr 176 /2021 z dnia 28
grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022
r.) oraz Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr
Edycja2/2021/3615/PolskiLad, Wykonawca Inwestycji zapewnia finansowanie
zadania w czeSci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy wyptate Srodkéw na zasadach opisanych w Promesie, z jednoczesnym
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zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastgpi po
wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji
przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 1

1 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.



15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

16. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur_na:
Gmina Zbuczyn,
08-106 Zbuczyn, ul. Jana Pawia Il 1,
NIP 821-23-92-687

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o
podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

17.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, zZe jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie
obowigzujacymi.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczeSnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

19. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajacych) - nie stanowia podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbiory czesciowe po zakonczeniu prac bedacych podstawa wystawienia faktur
czeSciowych,

3) odbior koncowy po zakoniczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdéwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru czeSciowego lub
koncowego, bedzie faktycznie wykonany zakres rzeczowy robdét objety przedmiotem



zamoéwienia, odpowiadajacy wartos$cig do przewidzianych w § 5 ust. 2 i 4 ptatnosci,

zgodny z harmonogramem, potwierdzony w Dzienniku budowy wpisem dokonanym

przez kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

kazdorazowo nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy do wgladu,

2) Kosztorys czeSciowy powykonawczy podpisany i zatwierdzony przez Kierownika

budowy i Inspektora Nadzoru.

3) Inne dokumenty wymagane w STWiORB.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robot,

2) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

3) Dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf,

4) Protokoty i zasdwiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

6) Recepty i ustalenia technologiczne,

7) Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

8) Wpyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen Ilaboratoryjnych,
zgodne z SST,

9) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SST,

10) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

11) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.

12) Kosztorys koncowy powykonawczy podpisany i zatwierdzony przez Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czeSciowego

i odbioru konicowego w terminie do 21 dni roboczych od daty zawiadomienia go o

osiaggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego lub konncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czeSciowego i odbioru koncowego, wterminie do 21 dni roboczych od dnia

rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru czeSciowego/koncowego strony wskaza w szczegélnosci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakos$ci wykonanych prac

oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.



9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy Ilub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonania
zamoéwienia bedzie data usuniecia wad, potwierdzona wpisami w dzienniku budowy
kierownika budowy i inspektora/éw nadzoru.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

ztoZzenia Zamawiajacemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia o
przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) telefonicznie lub za
posrednictwem poczty elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robo6t, a nastepnie przywrocic roboty
do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

uczestniczenia w odbiorach cze$ciowych i odbiorze koncowym zadania, w tym
kontroli organ6éw uprawnionych,

niezwlocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac na jakos¢
robét lub opdznienie terminu zakoniczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania

robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie.



§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wiasnymi
za wyjatkiem robét w zakresie:
1) e s ,

3 et e e nr s ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treSci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni roboczych w
formie pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku
zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umo6w na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegoblnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa
§ 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

9) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegoélne czesci zamdwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.
Wytaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5 nie dotyczg rdédwniez umoéw
o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czeSci robd6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdéw i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
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budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi
obowigzujaca przez okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.
W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 9 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: ..........cceuuerenes snrtels ; e-
mail: ....oovviiiiieeen ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ........ccccevvveens sartel: ;e-
mail: .o ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora/éw nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie budowa/robotami
objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane bez ograniczen, w specjalno$ciach wymaganych w SWZ.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rdéwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdélnoSci z ustawa z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
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panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz
ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda spelnialy wymagania okreslone w SWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zzmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z os6b personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajgcych zumowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba speiniajagca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem/ami Nadzoru bedzie kontakt
telefoniczny i elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

§10
Procedura zapewnienia jakosci
Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania spotkania
w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i rob6t objetych umowa.
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone
zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierac
uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiagzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét
budowlanych, z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume
ubezpieczeniowg nie mniejsza niz 3.000.000,00 zt
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
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umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej wazno$ci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktérej mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robo6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiagzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na sume ubezpieczeniowg nie mniejszg niz: 3.000.000,00
zt

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 7 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia
realizacji umowy (klauzula rozruchu prébnego).

Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 7 obejmujacej okres wskazany w ust. 8.

W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
9, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna op6Znienie w zakoniczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktéorym mowa
w ust. 10, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego poprzez
zatwierdzenie projektu polis ubezpieczeniowych.

§12
Gwarancja i rekojmia.

Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu:  .......... 5> miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie

5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego nie krétszym niz 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wyznaczonym zgodnie
wskazanym w ust. 7 ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie
wady powinno by¢ wykonane w innym terminie, wyznaczonym przez Zamawiajgcego
na wniosek wykonawcy. Wykonaweca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu,
w szczegblnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy
techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9. Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......coovveiiiiiii i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,



4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamoéwienia, wszystkich osdb wykonujgcych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
umowy.
(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci. O§wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete zakresem umowy czynno$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. czynnos$ci nie p6Zniej niz w
terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu =zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest
w szczeg0lnoSci do:
a) zadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Pannstwowa Inspekcje Pracy.
. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wezwania wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.
. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14. Ponadto
Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w
zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.
. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,



przez caly okres realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnoSci

wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

g)

h)

j)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

za zwltoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10 % warto$ci przedmiotu
umowy;

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o
ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,

w kazdym przypadku nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - za kazdy dzien zwitoki w
wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie po$§wiadczonej za zgodno$c¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa §
3 ust. 1 umowy warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust.
7 - w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 7
lub 12 umowy.

w kazdym przypadku niedopetnienia obowiagzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,



k) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy,

1) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokoSci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) za kazdy przypadek, w ktorym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWIORB wskaza na nieosiggniecie wymaganych w projekcie
warto$ci w wysokosci 5 000,00 zi;

n) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane lub
ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 5000,00 zt za kazdy
przypadek;

o) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o
ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie
i wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty
tej kary, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg zgode. Jesli kwota uzyskana z
faktury przedlozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosSci, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okres$la § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosSci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéow do maksymalnej wysokosci 50 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle
wlasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) W formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty elektronicznej: .......cccccccevverivieinneen

. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru



wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 umowy - w wysokosci 10 %
1acznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokosSci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg

zgode. Zapisy § 14 stosuje sie odpowiednio.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  inspektora/inspektorow  nadzoru  inwestorskiego  lub
postanowieniami umowy pomimo wezwania wykonawcy do zaniechania
naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwtoka wykonania przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robdt i przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodoéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciagtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 5;

8) jezeli Wykonawca nie dopeinit obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 7;

9) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w



terminie 14 dni od powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegOtowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegOtowy protokoét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wilasny.

3) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

4) Wpykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymatl platnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwltocznie w terminie nie diuzszym niz 14 dni roboczych

zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W

przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu

o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtiasnosci lub

bezpieczenstwa robot.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................... ztotych (stownie:
.......................... ) wformie ....cocceiviiniiiiie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
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10.

11.

12.

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie ....... miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwltocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznoSciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .........ccveeeneee ztotych (stownie: ..o, ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania

UMOWY, WYNOSZICA  wovvrrerrrerinnnens ztotych (stownie: .....ccoovvciiiiiinen ), zostanie
zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji tj. po
okresie ...... miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okresSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktéorym bylto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy
roszczen Zamawiajgcego w catos$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czeSci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci wniesionego



zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zZadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznoS$ci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktébrym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile Zagdanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét
budowlanych,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

4) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlaSciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy,

5) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych



odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robdt lub Kkonieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem, przy czym nie moze to
skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu $§wiadczenia Wykonawcy zawartego w
ofercie oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust.
1,

6) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisébw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatlu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosSci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek uzyskanych przez
Zamawiajacego dofinansowan zadania.

10) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczeg6lnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajgcym z tych przepisow,

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o0 zmiane umowy moze wystgpi¢ zaro6wno Wykonawca,

jak iZamawiajacy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisOw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwng roznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku -
dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki
podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokoS$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec



zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez

Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana

kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego

wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokos$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepiséw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planow kapitalowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, zZe zmiana w/w przepisow bedzie miala wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawece.

5. Strona wnioskujagca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami



10.

dowodowymi, Ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4
wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegotowq analize poréwnawcza kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oSwiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) czes$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalona w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen osO0b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) czes$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.
10 ponize;j.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnoSci szczegdtowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamdéwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych os6b i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZ zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim



11.

12.

13.

14.

dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zamo6wienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z
ktérych wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19
Klauzula waloryzacyjna
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymizasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych
z realizacjg zamOdwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa
GUS na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r.o zmianie ustawy o
poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektdrych
innych ustaw. (Dz. U. poz. 545, z p6zn. zm.) = zwany dalej wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy $rednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres
przypadajacy po uptywie 12 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej
okresem objetym wnioskiem) zmieni sie o poziom przekraczajacy 5%, strony
moga zlozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) Srednia arytmetyczna o ktérej mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie
miesiecznych wskaznikéw GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego
miesigca z roku poprzedniego;

4) zmiana wskaznika w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie
upowaznia strony do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia;

5) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia strony
nabywaja po uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy

6) wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna zlozy¢ jedynie w przypadku, gdy
wzrost cen materiatow i kosztéw na rynku ma wptyw na koszt realizacji
zamoOwienia, co strona wnioskujgca zobowigzana jest wykazac;

7) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o
zmiane wynagrodzenia w wysokoSci wynikajacej z wyliczenia:
Ax(B%-5%)=C,
gdzie:

A- warto$¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem
potwierdzonych w dokumentacji budowy, w tym wynikajacych z



harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 o raz kosztorysu, o ktérym
mowa w § 3 ust. 7 z wylaczeniem kosztéw materiatéw i ustug
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

B - $rednia arytmetyczna wartoSci wskaznika GUS z miesiecy objetych
wnioskiem o zmiane wynagrodzenia przy zatoZeniu, Ze do Sredniej tej
wlicza sie miesigc, w ktérym mineto 12 miesiecy od dnia podpisania
umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesiac, za ktéry opublikowano
wskaznik GUS przed dniem ztoZenia wniosku o zmiane wynagrodzenia

C- warto$¢ zmiany umowy

8) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczeg6lnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, Ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatow i innych
kosztéw nie obejmuje kosztéw materiatéw i ustug zakontraktowanych lub
nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

c) dowody na to, Ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

9) 1aczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w
stosunku do pierwotnej wartos$ci umowy.

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

2. Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, je$li zmiana

1.

ta wnikataby z niestarannego obliczenia ceny oferty.

§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
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5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoOwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywiazywaé sie z

obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania

sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zglasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania speinienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczego6lnosci administracyjnym lub sagdowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od

Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
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w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§22

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujag sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikal bedzie z obowigzujacych przepisow prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowiazujacego
prawa, w szczegollnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowoS$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne beda
poddawane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sagdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu. Stronom
przystuguje takze prawo do rozstrzygania sporo6w wynikajgcych z niniejszej umowy
lub powstajacych w zwigzku z umowa przed sadem witasciwym dla siedziby
Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie



pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatagcznikami do umowy sa:

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Kosztorys ofertowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



