

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Krzesk i Krzesk-Majątek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Zbuczyn
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 711582670
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Jana Pawła II 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Zbuczyn
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 08-106
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL925 - Siedlecki
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** ug@zbuczyn.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.zbuczyn.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-28a97fdc-d0bc-11ee-a3b5-e25d731b0da9
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00021851
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2025-01-10

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2024/BZP 00213516

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Krzesk i Krzesk-Majątek

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Krzesk i Krzesk-Majątek”.

Planowana inwestycja polega na wykonaniu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Krzesk i Krzesk-Majątek. Przedmiot zadania obejmuje wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej -grawitacyjnej i tłocznej oraz przyłączy, tj.: wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości ok. 1149 mb z przyłączami długości ok. 1218 mb (48szt.), kanalizacji tłocznej o długości ok. 1782 mb z przepompownią ścieków P-3.

Przedmiot zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w technologii bez wykopowej lub w otwartym wykopie, w przypadku prowadzenia robót w otwartym wykopie należy wykonać pełną wymianę gruntu wraz z warstwą podsypkową, obsypkową, i nadsypkową oraz odtworzeniem nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową. Wybór technologii nie dotyczy odcinków, dla których w części rysunkowej projektu określono technologię prowadzenia robót (Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany projektowanej technologii w przypadku uzasadnionej konieczności takiej zmiany z zastrzeżeniem, że zmiana nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia wykonawcy – zaoferowana cena ryczałtowa pozostanie bez zmian). Punktem początkowym budowy kanalizacji sanitarnej jest ostatnia studzienka istniejącej sieci kanalizacyjnej zlokalizowana przed studnią SR-3 objętej niniejszym zamówieniem.

Zakres prac obejmuje wykonanie przepompowni ścieków oznaczonej symbolem P-3, kolektora tłoczego o średnicy 110 mm od studni SR-3 do przepompowni ścieków P-3, kolektora grawitacyjnego średnicy 200 mm od przepompowni ścieków P-3 do studni W-77 i od studni W-77 do studni W-47 oraz od studni W-77 do studni W-97 oraz przyłączy średnicy 160 mm na trasie w.w kolektorów grawitacyjnych,

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie przepompowni ścieków z rozdzielnią sterowania pomp z modułem telemetrycznym GSM/GPRS umożliwiającym monitoring firmy HYDRO PARTNER oraz instalacja elektryczna zasilająca (WLZ).

Zamontowana studnia przepompowni ścieków musi być wykonana jako monolit z polimerobetonu z dolnym elementem o wysokości co najmniej 3,0 m.

3.9.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

7 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): HYDRON PROJEKT SP. Z O.O.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8212676367

4.3.3.) Ulica: Żytnia 1

4.3.4.) Miejscowość: Siedlce

4.3.5.) Kod pocztowy: 08-119

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1845000 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00268528/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-12-05

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wykonawca wprowadził zmiany w kosztorysie ofertowym, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do umowy tj. kosztorysie ofertowym.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W trakcie realizacji prac wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W trakcie realizacji przedmiotu umowy wyniknęła konieczność wykonania dodatkowych prac, dodatkowy zakres prac został określony w obmiarze robót przygotowanym przez kierownika budowy. Wprowadzono również zmianę w zakresie wynagrodzenia wykonawcy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 20397,47

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1865397,47 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy