
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi w miejscowości Zbuczyn, ul. Graniczna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbuczyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582670

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Jana Pawła II 1

1.4.2.) Miejscowość: Zbuczyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-106

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zbuczyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zbuczyn.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1aa6b9e-aa22-41d7-b04c-1e665e6b4585

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00021199

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-01-10

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00410328

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi w miejscowości Zbuczyn, ul. Graniczna

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Zbuczyn, ul. Graniczna”.

Ogłoszenie nr 2025/BZP 00021199/01 z dnia 2025-01-10

2025-01-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy - - Roboty budowlane



Zakres planowanych robót do wykonania:
 roboty pomiarowe,
 wykonanie koryta pod miejscowe poszerzenia nawierzchni,
 wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm pod poszerzenie jezdni,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5mm grubości 15 cm pod poszerzenia jezdni,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5mm grubości 10 cm
 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu z
uprzednim skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową,
 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S 50/70
o grubości 4 cm po zagęszczeniu z uprzednim skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową. 

Droga przebudowywana będzie na odcinku 491 mb. W wyniku przebudowy musi powstać droga 
o szerokości jezdni 4,50 m

Szczegółowy przedmiot zamówienia (zakres robót budowlanych i wymagania jakościowe) opisuje niniejsza SWZ oraz
przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 8.
Jednocześnie informuję, że bezwzględnie należy zastosować rodzaj materiałów określny w SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-04

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2024-10-22

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych "MIKST" Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8240002592

4.3.3.) Ulica: Gdańska

4.3.4.) Miejscowość: Węgrów

4.3.5.) Kod pocztowy: 07-100

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 390729,32 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00484588/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-11-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Kolizja rozpoczęcia prac w związku z trwającymi pracami związanymi z budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:
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W związku z trwającymi pracami dotyczącymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej konieczne było zawieszenie trwających
prac przy przebudowie drogi oraz wydłużenie wykonawcy terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 390729,32 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
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