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CZESC OPISOWA



Siedlce, listopad 2012 r.

projektant:  Arkadiusz Konasiuk
08-110 Siedlce,
ul. Mtynarska 5

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z pbdzn . zm.), o§wiadczam, ze projekt budowy chodnika w ulicy Stonecznej wraz z
przebudowg jezdni w miejscowosci Zbuczyn, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne.

1.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy budowy
chodnika w ulicy Stonecznej wraz z przebudowsa jezdni w miejscowosci Zbuczyn na odcinku od
ulicy Jana Pawta II do ulicy Lipowej 1 od ulicy Lipowej do ulicy Mtynarskiej. £aczna dlugos¢
opisywanej ulicy wynosi¢ bedzie ok. 688,60 m.

Projektowana ulica jest drogg zaliczong do kategorii drog gminnych 1 zlokalizowana bedzie na

dziatkach o numerach geod. 748 1 749 obrebu 43.

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

= Kopie mapy zasadniczej w skali 1:1000;

= Umowe z Inwestorem;

= Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 poisztywnych;

=  Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych;

. Wytyczne projektowania ulic;

. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu;

. Polska Norma pt. ,,Betonowe kostki brukowe. Wymagania 1 metody badan’;

®  Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 43 z 14 maja 1999 r.;

®"  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr75
p0z.690 z p6Zn. zmianami);

. wiasne pomiary uzupehiajace sporzadzone w terenie.

1.3 Zakres rzeczowy.
Zakres robot niniejszego projektu obejmuje:

= rozbidrke istniejgcych elementdéw drogi;



. wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej zlokalizowanego po stronie pétnocnej;
. wykonanie zjazdow i1 dojs¢ do posesji;
. wykonanie przebudowy jezdni ulicy Stonecznej z betonu asfaltowego;

. wykonanie zielencow.

2. Opis stanu istniejacego.
2.1 Opis istniejacego terenu.

Ulica Stoneczna objgta przebudowa znajduje si¢ w miejscowosci Zbuczyn na odcinku od ulicy
Jana Pawta II do ulicy Mtynarskiej. Szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi ok 8 - 11m.
Opisywana ulica posiada nawierzchni¢ wykonang z betonu asfaltowego oraz obustronne pobocza
gruntowe. Dziatki prywatne znajdujace si¢ wzdhuz ulicy sg zabudowane budynkami mieszkalnymi
w zabudowie jednorodzinnej. Dzialki te sg ogrodzone. Budynki potozone wzdhiz ulicy Stonecznej
posiadaja dostep komunikacyjny poprzez zjazdy wykonane z betonu asfaltowego, cementowego,
betonowej kostki brukowej oraz gruntowe.

Ulica Jana Pawla II, Lipowa oraz Miynarska posiadaja jezdnie wykonane z betonu

asfaltowego.
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2.2 Zagospodarowanie zielenia.

Na omawianym terenie, w ciggu ulicy Stonecznej, nie wystepuje zielen wysoka kolidujaca z

omawiang inwestycja.

2.3 Uzbrojenie terenu.

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci
wodociggu, kanalizacji sanitarnej oraz linii telefoniczne;.

Istniejace zawory wodociggowe, studnie kanalizacji sanitarnej oraz telekomunikacyjne nalezy
wyregulowac do poziomy projektowanych nawierzchni.

Omawiane sieci sg zaznaczone na mapie. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania
robot na urzadzenia nie naniesione na mapeg, nalezy je zabezpieczy¢ izawiadomi¢ odpowiednie
shuzby lub Inwestora. W miejscach przewidywanych kolizji roboty ziemne nalezy wykonaé recznie

pod nadzorem wlascicieli sieci.



3. Opis stanu projektowanego.

3.1 Plan sytuacyjny.

Glownym zadaniem projektowanego przedsigwziecia jest potaczenie ze sobg ulic Jana Pawta
II, Lipowej 1 Miynarskiej oraz zapewnienie bezpiecznego 1 komfortowego dojazdu dla mieszkancow
przylegtych nieruchomosci. Projektowana ulica Sloneczna bedzie odcinkiem o dilugosci ok.
688,60m.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy rozebra¢ istniejaca nawierzchni¢ jezdni,
chodnika oraz utwardzenia placu, zjazdy 1 doj$cia do budynkéw ktére znajdujg si¢ na terenie pasa
drogowego. Kostke brukowa pochodzaca z rozbiorki, nalezy przekaza¢ ich wiascicielom.

Projekt ulicy Stonecznej obejmuje wykonanie jezdni o szerokosci 5,0 m o nawierzchni z
betonu asfaltowego na odcinku od ulicy Jana Pawla II do ulicy Lipowej oraz jezdni o szeroko$ci
5,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku od ulicy Lipowej do ulicy Mtynarskiej. Po
stronie prawej znajdowaé si¢ bedzie przy kraweznikowy $Sciek wykonany z prefabrykatow
betonowych o wymiarach 30x30x10 cm oraz kraweznikami betonowymi 15x30 cm wystajagcymi
12cm ,,w $wietle”, na fawie betonowej z oporem.

Ulica Stoneczna dowigzana zostanie wysokosciowo do nawierzchni jezdni ulicy Jana Pawila II,
Lipowej i Mtynarskie;.

Na polaczeniu ulicy Stonecznej z ulicg Jana Pawta II nalezy zastosowac tuki R=8,0 i nawigzac
si¢ do istniejacego kraweznika. Na polgczeniu ulicy Stonecznej z ulicg Lipowa od strony wschodniej
nalezy zastosowa¢ luk R=6,0m od strony prawej 1 luk R=7,0m, a od strony zachodniej nalezy
zastosowa¢ tuk R=10,0m od strony prawej i tuk R=6,0m od strony lewej. Na polaczeniu ulicy
Stonecznej z ulica Mlynarska nalezy zastosowaé tuk R=6,0m od strony prawej 1 tuk R=5,0m od
strony lewe;.

Po poinocnej stronie (strona prawa) projektowanej jezdni znajdowac si¢ bedzie chodnik o
szerokosci 2,0m. Chodnik wykonany z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego, grubosci 8
cm, ktory obramowany zostanie kraweg¢znikami betonowymi od strony jezdni oraz cokolami
istniejacych ogrodzen z drugiej strony, a w przypadku braku oporu od strony dziatek prywatnych,
nawierzchni¢ nalezy obramowac obrzezami betonowymi 8x30 cm.

Z ulicy Slonecznej zaprojektowano zjazdy indywidualne do przylegltych posesji
o szerokosciach dostosowanych do szerokosci bram, ze skosami 1:1 na potaczeniu z krawedzig
jezdni. Projektowane zjazdy zostang wykonane z betonowej kostki brukowej, szarej, grubosci 8 cm.

Os$ ulicy Stonecznej sktada si¢ z odcinkow prostych L1=149,31m, L2=71,41m, L3=371,30m,
L4=70,70m oraz tuku poziomego o parametrach:

1) R=100m, T=8,231m, Ws= 0,34m, £=16,425m o wierzchotku w pikietarzu 0+157,54;
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Szczegotowy rozklad jezdni, chodnika zjazdow 1 §cieku pokazano na rys. nr 2 znajdujacym si¢
w cze$ci rysunkowej niniejszego projektu.

Konstrukcje w/w elementdéw opisano w pkt. 3.3.

3.2 Rozwigzania wysokosciowe.

Projektujac niwelete nawigzano si¢ do istniejacej wysokosci krawedzi jezdni ulicy Jana Pawla
II, Lipowej 1 Mtynarskiej oraz do istniejacych wjazdéw na posesje.

Spadki podluzne zostaly tak dobrane, aby w jak najwickszym stopniu zminimalizowa¢ ilo$¢
robdt ziemnych oraz jednocze$nie, aby niweleta nawigzywata do istniejgcego zagospodarowania
terenu. Przekrdj podluzny ulicy pokazano na rysunku Nr 3 znajdujacym si¢ w czgsci rysunkowe;j
niniejszego projektu.

Jezdnie ulicy zaprojektowano w przekroju daszkowym z pochyleniem poprzecznym rownym
2% w strong projektowanego $cieku i zielenca natomiast pochylenie projektowanych chodnikow o
wartosci 2%, skierowane bedzie w strong jezdni.

W okolicach bram wjazdowych na posesje, nawierzchni¢ zjazdow nalezy dowigzac
wysokosciowo do utwardzonego terenu wokot posesji prywatnych poprzez zmienny spadek na
pierwszym metrze projektowanego zjazdu.

W okolicy zjazdow 4P, 17P, 20P, 26L, 25P 1 29L moze zaj$¢ konieczno$¢ regulacji
wysokos$ciowe] istniejacych bram wjazdowych.

Przekrdj poprzeczny ulicy pokazano na rysunku Nr 4 znajdujacym si¢ w czgsci rysunkowe;]

niniejszego projektu.

3.3 Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o zalagcznik nr 4 do warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r.,
poz. 430) 1 Katalog typowych konstrukcji podatnych 1 polsztywnych nawierzchni ulic oraz na
podstawie otrzymanych warunkéw technicznych.

Na podstawie tablicy z Dz.U. Nr 43 warunki wodne ustalono jako dobre. Zgodnie z tablicg
,»A” zatacznika nr 4 do Dz. u. Nr 43 grunt podtoza zaliczono do grupy nosnosci G3.

Ze wzgledu na mrozoodpornos¢ oraz ze wzgledow technologicznych przyjeto indywidualnie,

przez analogi¢ do rozwigzan w zalaczniku Nr 5, Dz. U. Nr 43, nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

a) jezdnia ulicy

=  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - Scm;

=  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - 7cm;
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= podbudowa z mieszanek kruszyw tamanych
o uziarnieniu cigglym frakeji 0-31,5 mm. - 20 cmy;
= grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm.

LACZNIE: 47 cm

b) chodnik
= kostka brukowa betonowa, kolorowa, spoinowana piaskiem - 8cm;
=  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm;

= podbudowa z mieszanek kruszyw tamanych
o uziarnieniu cigglym frakcji 0-31,5 mm. - 10 cmy;

LACZNIE: 22 cm

¢) zjazdy
= kostka brukowa betonowa, szara, spoinowana piaskiem - 8cm;
=  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm;

= podbudowa z mieszanek kruszyw tamanych
o uziarnieniu cigglym frakcji 0-31,5 mm. - 25 cmy;

LACZNIE: 37 cm

Podloze gruntowe pod warstwy konstrukcyjne nalezy wyprofilowac i zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is=1,0, a roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-S-2205:1998

,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania 1 badania”.

Parametry kostki brukowej okresla norma PN-EN 1338:2005 - ,,Betonowe kostki brukowe.
Wymagania 1 metody badan”:
Wyglad zewnetrzny: gdérne powierzchnie powinny by¢ szorstkie, bez rys, peknie¢, ubytkdw;
Ksztalt i wymiary:  dopuszczalne odchytki wymiarow dla dlugosci 1 szerokosci wynosza 3 mm,

a dla wysokosci 5 mm;

Klasa betonu: C40/50;
Nasigkliwo$¢: nie wiecej niz 5%;
Scieralnos¢: okreslona strata wysokosci na tarczy Boehmego < 3,5 mm;

UWAGA: Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ stosowne atesty i aprobaty

techniczne.
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3.4 Odwodnienie.

Wody opadowe 1 roztopowe z terenu inwestycji zostang odprowadzone powierzchniowo
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami poprzecznymi i podluznymi na tereny biologicznie czynnne.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zastosowania bardzo matych spadkow podluznych niwelety,
sugeruje si¢ rozwazy¢ wykonanie odwodnienia projektowanej ulicy za pomoca kanalizacji
deszczowe;j.
3.5 Oddzialywanie projektowanej inwestycji na Srodowisko.

Projektowane elementy, o nawierzchni z kostki brukowej 1 betonu asfaltowego nie wptywaja
negatywnie na ochrone srodowiska. Nawierzchnie te nie emitujg zanieczyszczen toksycznych.

3.6 Roboty ziemne.

Roboty ziemne obliczono analitycznie na podstawie wykonanych przekrojow poprzecznych.
Wykopy wynosza W = 1318,53 m’, a nasypy N = 146,18 nr’.

Ziemi¢ z wykopow oraz gruz z rozbiorki przewiduje si¢ do wywiezienia poza teren budowy.

3.7 Stala organizacja ruchu.

Nie przewiduje si¢ wprowadzenia dodatkowych znakow stalej organizacji ruchu.

3.8 Zestawienie powierzchni projektowanych elementow.

powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 3850 m%;
powierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej, kolorowej gr 8cm - 1270 nv’;
powierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej, szarej gr 8cm - 5350
krawezniki betonowe - 1180 mbj;
obrzeza betonowe - 600 mb;
przykraweznikowe $cieki betonowe - 710 mbj;

3.9 Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegdélowa Specyfikacja Techniczng
wykonania 1 odbioru robo6t drogowych (oddzielne opracowanie).

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych w pasie drogowym, nalezy uzyska¢ zezwolenie
na prowadzenie robdt od Zarzadcy drogi.

Sprzet 1 pracownicy bioragcy udziat w procesie budowlanym musza by¢ wyposazeni

bezwzglednie w urzadzenia 1 elementy zabezpieczajagce oraz ostrzegawcze pozwalajagce na
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zapewnienie warunkow koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robot oraz
zapewnieniu bezpiecznych warunkow uzytkownikéw ulicy pozostajacych w ruchu, stosownie do

obowigzujacych przepisoOw.

Projektant:
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SPIS TRESCI CZESCI OPISOWEJ INFORMACJI
DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom,
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,

umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych obiektow.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

= rozbidrke istniejgcych elementdéw drogi;

= wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej zlokalizowanego po stronie pétnocne;;
= wykonanie zjazdow 1 dojs$¢ do poses;ji;

= wykonanie przebudowy jezdni ulicy Stonecznej z betonu asfaltowego;

= wykonanie zielencow.

Przed przystagpieniem do budowy nalezy wykonac¢:

. zabezpieczenie terenu robot;

roboty rozbidrkowe.
Kolejnos¢ realizacji robot na obiekcie:

. zabezpieczenie placu budowy;

. wykonanie robdt ziemnych i1 rozbiorkowych;

. ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na betonowej lawie z oporem 1 obrzezy

8x30cm;
. wykonanie betonowego $cieku przykraweznikowego;
. wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulicy, chodnikow i zjazdow;

. wykonanie zielencow.

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Ulica Stoneczna wykonana jest z betonu asfaltowego, natomiast zjazdy na posesje posiadaja
nawierzchni¢ z betonu asfaltowego, cementowego oraz betonowej kostki brukowe;.

Wzdtuz ulicy, w bezposrednim otoczeniu ulicy Stonecznej znajduja si¢ budynki mieszkalne na
ktore nalezy zwroci¢ uwage podczas uzywania sprzetu wibracyjnego. Podczas budowy ulicy

Stonecznej wystepowac bedzie ruch samochodowy 1 pieszy.

3. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
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w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca

szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach tablic ostrzegawczo - informacyjnych o
prowadzonych pracach remontowych,

wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot budowlanych wokoét uzbrojenia podziemnego,
przed realizacja robdt bezwzglednie odszuka¢ uzbrojenie podziemne w miejscu robot przekopami
probnymi pod nadzorem stuzb utrzymujacych to uzbrojenie,

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materialow
budowlanych, gromadzenie sprzgtu,

na plac budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p .poz.

podczas budowy nalezy ustawi¢ zapory uniemozliwiajace wjazd na teren budowy samochodow
niewykonujacych prac budowlanych. W czasie realizacji zadania bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa dotyczy¢ bedzie osdéb niepowotanych, a szczegdlnie dzieci. Podczas realizacji
inwestycji wystepowac bedzie ruch mieszkancoOw okolicznych budynkow

nalezy zwroci€ uwage aby roboty ziemne wykonywane byly w wykopie suchym (odwodnionym)
o Scianach umocnionych szalunkami a w rejonie kabli 1 slupow linii energetycznej byty
wykonywane recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Oprécz zagrozenia bezpieczenstwa osob postronnych wystapi zagrozenie bezpieczenstwa osob

pracujacych na budowie.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ podczas wykonywania prac w obrebie ulicy Jana Pawla II,

Lipowej oraz Miynarskiej, gdzie bedzie odbywat si¢ ruch samochodowy oraz ruch pieszych.

Wykopy w okolicy linii telefonicznej nalezy wykona¢ pod nadzorem Telekomunikacji Polskie;j

w Siedlcach.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot na urzadzenia nie naniesione na planie

nalezy je zabezpieczy¢ 1 zawiadomi¢ odpowiednie stuzby lub Inwestora. W miejscach

przewidywanych kolizji roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

4.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen

oraz miejsce i czas ich wystapienia.
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Podczas realizacji zadania przewiduje si¢ mozliwos¢ wystgpienia zagrozen wynikajacych z

czynnikéw wymienionych w punkcie 3. Miejsca 1 rodzaje wystepowania tych zagrozen to:

. strefy przylegte do wykonywanych robdt: zagrozenie ze strony pracujacego sprzetu
mechanicznego (w czasie mechanicznego prowadzenia robot ziemnych nalezy zwrocicé
uwage na pracujacg koparke, azeby nie uderzyta przy obrocie tyzka pracujacych obok
robotnikow) oraz mozliwos$¢ obsunigcia si¢, sktadowanych na paletach kraweznikow 1 kostki
brukowej betonowej;

. przy prowadzeniu robo6t ziemnych zagrozenie wynikajace z obsuni¢cia mas ziemnych lub
wpadnigcia w wykop, mozliwo$¢ uszkodzenia stawow, peknigcia i ztamania kosci;

. podczas wbudowywania krawe¢znikow mozliwos¢ uszkodzenia rak 1 nég, a podczas docinania
pifa tarczowg kostki brukowej betonowej lub kraweznikéw mozliwos¢ ucigcia palcow reki 1
uszkodzenia gatki ocznej odpryskami betonu;

. w zakresie zagrozenia upadkiem lub uderzeniem przez spadajacy przedmiot konieczne jest
zachowanie pracownikow zgodnie z otrzymanym szkoleniem stanowiskowym BHP lub innym
szkoleniem odpowiednim do funkcji sprawowanej przez pracownika na budowie, a takze
stosowanie srodkOw ochrony osobistej pracownika;

Podczas wykonywania robot sprzetem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie warunku
strefy bezpieczenstwa gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy sprzetu jest zabronione. Wlaczanie
mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napeliania tyzki jest zabronione.
Przebywanie osob pomigdzy Sciang wykopu , a tyzka koparki w czasie jej zatrzymania rowniez jest
zabronione. Podczas opadéw atmosferycznych oraz bezposrednio po nich nalezy wstrzymaé prace
montazowe, a wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem i rozmywaniem. W przypadku napotkania
wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢. Roboty prowadzone w pasie drogi nalezy wykonac
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu .

Podczas realizacji robot miejscami wystgpowania zagrozen sg:

— wykonywanie robot ziemnych w rejonie wystgpowania kabli energetycznych: zagrozenie
uszkodzenia, ewentualne porazenie pradem,

— wykonywanie robot w rejonie sieci wodociggowych: zagrozenie uszkodzenia przerwania sieci
1 ewentualne zalanie wykopu, podmycie $cian 1 szalunkow.

Skala zagrozen obejmowac bedzie wszystkich pracownikow znajdujacych si¢ w ww. strefach
przez caty czas pozostawania w strefie, a takze oso6b postronnych i1 pojazdow w poblizu terenu

budowy.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik biorgcy udziat w realizacji robot musi posiada¢ udokumentowane
przygotowanie zawodowe, dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi, przejs$é
szkolenia w zakresie BHP i1 by¢ wyposazony, stosownie do wykonywanej pracy, w srodki ochrony
indywidualne;.

Codziennie, przed przystgpieniem do pracy, kierownik budowy posiadajacy uprawnienia
budowlane oraz aktualne S$wiadectwo ukonczenia kursu BHP, musi udzieli¢ instruktazu
stanowiskowego o mozliwych zagrozeniach na stanowisku pracy.

Zabrania si¢ wykonywania wykopow podczas opadow atmosferycznych oraz bezposrednio po
nich. Miejsce prowadzenia robot oznakowaé, ogrodzi¢ 1 zabezpieczy¢ przed dostepem osOb
postronnych. W przypadku pozostawienia nie zasypanych wykopow na noc miejsca te zabezpieczy¢
1 o$wietli¢ lampami sygnalizacyjnymi zamontowanymi na barierach ochronnych.

W czasie prowadzenia robot w obregbie pasa drogowego pracownikdéw nalezy wyposazy¢ w
kamizelki ostrzegawcze 1 bezwzglednie przestrzega¢ ich uzywania, teren oznakowaé 1 ogrodzi¢

zgodnie z zatwierdzonym przez Komende Policji projektem organizacji ruchu.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji niniejszego projektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajace z nast¢pujacych
przepisow:

. Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 1
Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych 1 mostowych ( Dz. U. z 1977 r., nr 7, poz. 30 );

. Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);

. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i

drogowych ( Dz. U. z 2001 r., nr 118, poz. 1263 );
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Kierownik budowy ma za zadanie koordynowac dziatania sluzace zapewnieniu bezpiecznej
pracy (w tym przestrzeganie odpowiednich przepisow dotyczacych BHP) oraz zapobieganiu

zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant:
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CZESC RYSUNKOWA
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ZALACZNIKI, DECYZJE
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